



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง.....

ที่.....นม ๓๘๒๐๑.๑ /.....

วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านป่าตอง หมู่ ๑๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ม^๓ พร้อมบดทับ พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่อบต.กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๐๔,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสี่พันบาท-) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔ แกไข ครั้ง ๓/๒๕๖๒ ลำดับที่ ๓ หน้า ๓

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินบ้านป่าตอง หมู่ ๑๒ ดังนี้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางที่ ๑๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๔. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน
๕. นางสุญาณี นรมาตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ
๖. นางเอ็มอร ภูลายยาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตอง หมู่ ๑๒ เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบกรถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐
๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานงบประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วน ราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับ ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๘. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตอง หมู่ ๑๒ เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลง นามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม) (นางสุญานี นรมาตร์)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเอมอร ภูลายยาว)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

-ไม่ทราบ-

(ลงชื่อ).....
(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
21 มิ.ย. 2562

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนางศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
12 1 มิ.ย. 2562

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
12 1 มิ.ย. 2562

รายงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 12

(จากสวนนายสงวน - โปร่งห้วย)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนหินคลุกใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพของถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปทำการเกษตรลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง มีความประสงค์ทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตอง หมู่ที่ 12

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ม³ พร้อมบดทับ ตามแบบที่ อบต. กำหนด คิดเป็นเงิน 342,000

บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข ครองท 3/2562 ลำดับที่ 3 หน้า 3)

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 12 สายทางจากสวนนายสงวนถึงโปรงหวาย ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมบดทับ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้คันทางเดิม	ตร.ม.	1,600.00	1.68	2,688.00	1.3624	2.29	3,662.13
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	480.00	517.73	248,510.40	1.3624	705.36	338,570.57
					251,198.40		รวม	342,232.70
ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	342,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

251,198.40

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุญาณี นรมาตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางเอมอร ภูลายยาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สพฐ เดือน พฤษภาคม 2562