

**รายงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 5**  
(จากสามแยกนายนายผาดถึงป่าช้าเชื่อมต่อกับถนนบ้านโนนทองกลาง)

**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนหินคลุกใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพของถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปทำการเกษตรลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

**ปริมาณงาน**

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 330  $m^3$  พร้อมบดทับ ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น 232,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ลำดับที่ 43 หน้า 96) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

**ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน**

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 5 สายทางจากสามแยกนายนายผาถึงป่าช้าเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองหลาง ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม. พร้อมบดทับ ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,100.00	1.67	1,837.00	1.3624	2.28	2,502.73
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	330.00	512.27	169,049.10	1.3624	697.92	230,312.49
				-	-	-	-	-
					170,886.10		รวม	232,815.22
							ปรับยอด	232,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 170,886.10

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

น.ส. กัญจักษ์ ภูมณี

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สพฐ เดือน ตุลาคม 2562



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑ /

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕ (จากสามแยกนายนายผาถึงป่าช้าเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองกลาง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง (ผ่านปลัด อบต.)

### เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม. ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๕ จากสามแยกนายนายผาถึงป่าช้าเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองกลาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับ ตามแบบที่ อบต.กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หน้า ๗๙

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๓๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕ (จากสามแยกนายนายผาถึงป่าช้าเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองกลาง) โดยมีรายชื่อบริษัทกำหนดราคากลาง ดังนี้

- |                           |                                  |               |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิภาวดี อาสานอก     | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวกัญญาทิพย์ กุนอก | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ        | กรรมการ       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕ (จากสามแยกนายนายผาถึงป่าช้าเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองกลาง) โดยมีปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ม<sup>๓</sup> พร้อมบดทับ ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒๓๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

### ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ  
กรม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม  
๒๕๖๐

๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้น  
ทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๖. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน  
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ใน  
ส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๒ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕ (จากสามแยกนายนายผาดถึงป่า  
ช้าเชื่อมต่อถนนบ้านโนนทองกลาง) ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐๓<sup>ม<sup>๓</sup></sup> พร้อมบดทับ ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑  
โครงการ มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒๓๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิภาวดี อาสานอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกีฬาทิพย์ กุนอก)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

- กศ. 16๑ ลีชญาภา

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

- ออ. ๑๑๑๑๑๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

27 พ.ย. 2562