



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓ / .....วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗  
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง (ผ่านปลัด อบต.)

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวงได้มีมติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ ๗ (จากสามแยกนางสาวสุพรรณ อาขุมไชย - สามแยกนางสาวสุรีย์รัตน์ ริดจันดี) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ม<sup>๓</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต. กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๐๒,๐๐๐.-บาท(แปดแสนสองพันบาทถ้วน) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๕)

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ ๗ (จากสามแยกนางสาวสุพรรณ อาขุมไชย - สามแยกนางสาวสุรีย์รัตน์ ริดจันดี) ดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางเอ็มอร ภูลายาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
๓. นายอัศวิน ประกอบผล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ ๗ (จากสามแยกนางสาวสุพรรณ อาขุมไชย - สามแยกนางสาวสุรีย์รัตน์ ริดจันดี) ตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

### ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภากิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๑๕,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณา แบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางราคาดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเอมอร ภูลายยาว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัศวิน ประกอบผล)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

16 มี.ค. 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๒,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ม<sup>๓</sup> พร้อมบดทับแน่น พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ ๑ อุต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๑๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๖.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ

๗.๒ นางเอ็มอร ภูลายยาว กรรมการ

๗.๓ นายอัศวิน ประกอบผล กรรมการ

**รายงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7**  
**(จากสามแยกนา นางสุพรรณ อาขุมไชย-สามแยกนางสาวสุรรัตน์ ริดจันดี)**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนหินคลุกใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพของถนนเดิม เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปทำการเกษตรลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

**ปริมาณงาน**

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 จากสามแยกนางนางสุพรรณ อาขุมไชย-สามแยกนางสาวสุรรัตน์ ริดจันดี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงิน 815,000 .- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ 11 หน้า 5 )

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

**ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน**

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขั้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 65 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 สายทางจากสามแยกกนางนงสุพรรณ อําเภอไชย-สามแยกกนางนงสาวสุรรัตน์ ริดจันดี ตำบลโนนทองกลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	1.69	4,732.00	1.3624	2.30	6,446.88
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	840.00	707.23	594,073.20	1.3624	963.53	809,365.33
					-	-	-	-
					598,805.20		รวม	815,812.21
							ปรับยอด	815,000.00

ตัวอักษร (-แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 598,805.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเอมอร ภูลายยาว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัครวิญ ประกอบผล)

กรรมการ

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สฟฐ เดือน มกราคม 2564