



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

ที่ นม ๓๘๒๐๑/-

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนชุมช้าง ม.๑๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวงมีความประสงค์ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนชุมช้าง ม.๑๐ (จากทางลาดยาง - ฝ่ายหนองกก) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๒๒๙,๐๐๐.- บาท (- สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -) ซึ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑ ลำดับที่ ๘

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนชุมช้าง ม.๑๐ (จากทางลาดยาง - ฝ่ายหนองกก) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุญาณี นรมาตร์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| ๓. น.ส.ชนาธิภา พุทธมาตย์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | เป็นกรรมการ |

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนชุมช้าง ม.๑๐ (จากทางลาดยาง - ฝ่ายหนองกก) เรียบร้อยแล้ว

๓. ขอบกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓.๔ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง คณะกรรมการกลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๖ บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๗ ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วน ราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับ ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓.๘ ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนชุมช้าง ม.๑๐ (จากทางลาดยาง - ฝ่ายหนองกก) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (- สองแสนสามหมื่นสามพัน บาทถ้วน -) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามทำสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น งวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุญานี นรมาตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชนาธิภา พุทธิมาตย์)

ความเห็นรองปลัด อบต.โนนทองหลาง

- *ที่ลงรองปลัด*

(ลงชื่อ).....
(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดอบต.โนนทองหลาง

- *ลงปลัด*

(ลงชื่อ).....
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.โนนทองหลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
ย. วิทย์

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

16 ส.ค. 2564

รายงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 10
(จากทางลาดยาง-ฝายหนองกก)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนหินคลุกใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพของถนนเดิม เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปทำการเกษตรลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 จากทางลาดยาง-ฝายหนองกก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ม³ พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด

คิดเป็นเงิน 233,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2564 แก้ไขครั้งที่ 6/2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ 1 หน้า 8)

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นคอนรยละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 10 สายทางจากทางลาดยาง-ฝายหนองกก ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลบม. พร้อมบดทับ
 แนน ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.69	1,352.00	1.3624	2.30	1,841.96
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	240.00	707.23	169,735.20	1.3624	963.53	231,247.24
					171,087.20		รวม	233,089.20
							ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	233,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 171,087.20
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพิเชษฐ ฝั่งเพิ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสุญาณี นรมาตร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวชนาธิภา นรมาตร์)

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและราคาท้องถิ่นและ สพฐ เดือน กุมภาพันธ์ 2564