

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอกฝายฝายผนัง บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๑๕๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปริมาณงาน ขุดลอกฝายฝายผนัง ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๓,๗๓๕.๔๐ม ^๓ (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) หมู่ ๑๑ พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ ๑ ๒๓.๕ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
๖.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖.๓	แบบแปลนงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
๗.๒	นายกิตติ วันนอก กรรมการ
๗.๓	นางสาวกัญญาทิพย์ กุนอก กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการขุดลอกฝายฝายผนัง หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง (ผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจ้างเหมาขุดลอก ฝายฝายผนัง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางมีมติเห็นชอบโครงการจ่าย ชาติเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการขุดลอกฝายฝายผนัง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขุดลอกฝายฝายผนัง ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๓,๗๓๕.๔๐ ม^๓ (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) ตามแบบที่ อบต.กำหนด บ้ายชั่วคราว ๑ บ้าย บ้ายประกอบโครงการ ๑ บ้าย และ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนงานเกษตร หน้า ๕๘-๖๐ ลำดับที่ ๕

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกฝายฝายผนัง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ วันอก ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ
๓. นางสาวกนิษฐา กุณอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกฝายฝายผนัง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว


ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภาและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ความเห็นปลัดอบต.โนนทองหลาง



(ลงชื่อ)..... 


(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายก อบต.โนนทองหลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

22 ส.ค. 2564

รายงานโครงการขุดลอกฝายฝายผนังหมู่ 11

วัตถุประสงค์

เนื่องจากชาวบ้านต้องการกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทางด้านการเกษตรกรรม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการขุดลอกฝายฝายผนัง หมู่ที่ 11

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำการ ขุดลอกฝายฝายผนัง หมู่ที่ 11 ขุดลอกฝายฝายผนัง ลาดเอียง 1: 2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 23,735.40 ม³ (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงิน 1,168,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานการเกษตร ลำดับที่ 5 หน้า 58-60)

2. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
3. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขั้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

หรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

งานโครงการขุดลอกฝายฝั่งซ้าย ลึกเดิม 1.00 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย 1.70 เมตร ความยาวที่ อบต.กำหนด

สถานที่ ขุดลอกฝายฝั่งซ้าย บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปจ. 5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ วันที่ มีนาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			0	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%
2	ประเภทงานทาง			0	เงินประกันผลงานหัก...0...%
3	ประเภทงานชลประทาน	873,700.07	1.3375	1,168,573.85	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ค่าน้ำมันค่าเก็บ.....7.....%
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,168,573.85	
	ขอคิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,168,000.00	

อนุมัติโดยนายสมานทอนมีนแปดพันบาทถ้วน

ผู้ประมาณการ.....ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายกาญจนาวัฒน์ ประจิดกร)

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ผ่องทิม)

ผู้เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นายสุวัฒน์ สิงห์ท่าทองจนวนงศา)

ผู้เห็นชอบ.....นายก อบต.

(นายไอลิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

