



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓ /วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อจ่ายโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ปูกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๑๐.๒๕ เมตร และต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๑๕ เมตร พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-) นั้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๑๕ ดังนี้

๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางพิชญ์ชญาญจน์ กลิ่นดอกพุด ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
๓. นางสาวกัญญาทิพย์ กุณอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบอบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ เมษายน ๒๕๖๑

๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน.-) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณา แบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางราคาดังกล่าวเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิชญ์ชญาญจน์ กลิ่นดอกพุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวีหาทิพย์ กุนอก)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน วิทยาวีโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

24 ก.พ. 2563

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านไร่ หมู่ 6

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นศาลาอเนกประสงค์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านไร่ หมู่ 6

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้างต้อง ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านไร่ หมู่ 6 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ปูกระเบื้อง ขนาด กว้าง 1.90 เมตร ยาว 10.25 เมตร และต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.15 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงิน 142,000 -บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 3 หน้า 81) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขั้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณการราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ปูกระเบื้อง ขนาด กว้าง 1.90 เมตร ยาว 10.25 เมตร

และต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.15 เมตรตามแบบที่ อบต.กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต. โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	ประเภท	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	108,947.31	1.3074	142,437.71	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข ป้ายโครงการ ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			142,437.71	
	ตั้งงบประมาณจ่ายเพียง			142,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน				

- เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้

ผู้ประมาณราคาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายภาณุวัฒน์ ประจิด)

ผู้ตรวจประมาณการผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

เห็นชอบ ปลัด อบต.

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

อนุมัติ
(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)