

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองไทรโยง บ้านตลาดโนนทองกลาง หมู่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างขุดลอกหนองไทรโยง หมู่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๑.๐๐ เมตร ลึกใหม่ ๒.๐๐ เมตร รวมลึกทั้งหมด ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๔๔.๐๐ ม<sup>๓</sup> (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางพิชญ์ชกาญจน์ กลิ่นดอกพุด กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวชนาธินาถ พุทธิมาตย์ กรรมการ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการขุดลอกหนองไทรโยง หมู่ที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง (ผ่านปลัด อบต.)

## เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกหนองไทรโยง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๓ ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางมีมติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการขุดลอกหนองไทรโยง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ขุดลอกหนองบัว ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๔๔.๐๐ ม<sup>๓</sup> (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) ตามแบบที่ อบต.กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ แผนงานเกษตร หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๓

## ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งที่ ๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองไทรโยง หมู่ที่ ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

- นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
- นางพิชญ์ชญาญจน์ กลิ่นดอกพุด ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
- นางสาวชนาธินาถ พุทธมาตย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองไทรโยง บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว

## ข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน ตุลาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๓ (ปรับปรุง ตาราง Factor F)

๕. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และราคาท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๗. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการชุดลอกหนองไทรโยง หมู่ที่ ๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๔,๐๐๐.- บาท ( - ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน - ) กำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการ ๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิชญ์ชกาญจน์ กลิ่นดอกพุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนาธินาล พุทธมาตย์)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
- เพื่อไปงจพิจารณา

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
- ส. ส. ๑๐

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนางศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

๐๗-๑๒/๒๕๖๔

## รายงานโครงการขุดลอกหนองไทรโยง หมู่ 2

### วัตถุประสงค์

เนื่องจากชาวบ้านต้องการกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทางด้านการเกษตรกรรม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการขุดลอกหนองไทรโยง หมู่ที่ 2

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

### ปริมาณงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำการ ขุดลอกหนองไทรโยง บ้านตลาดโนนทองกลาง หมู่ที่ 2 ขุดลอกหนองไทรโยง ขนาดกว้าง 65.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร ลึกใหม่ 2.00 เมตร รวมลึกทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1: 2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 11,744.00 ม<sup>3</sup> (ดินทิ้งที่สาธารณประโยชน์) ตามแบบที่ อบต. กำหนด คิดเป็นเงิน 574,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แผนงานการเกษตร ลำดับที่ 3 หน้า 58)

2. บ้ายชั่วคราว 1 บ้าย
3. บ้ายประกอบโครงการ 1 บ้าย

### ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขั้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 70 วันนับจากวันที่ลงนามทำสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

งานโครงการขุดลอกหนองไทรโยง ขนาดกว้าง 65.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร อีกล้อม 1.00 เมตร อีกริม 2.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ ขุดลอกหนองไทรโยง บ้านตลาดโนนทองกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ -

ประมาณราคากลางแบบ ปจ.5 จำนวน 1 เม็ดเงิน

ประมาณการ เมื่อวันที่ มีนาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			0	คิดล่วงหน้าค่าจ้าง...0...%
2	ประเภทงานทาง			0	คิดล่วงหน้าค่าจ้าง...0...%
3	ประเภทงานชลประทาน	429,360.64	1.3375	574,269.86	คิดเผื่อเงินฝู.....6....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อระบายน้ำ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%
5	บัญชีโครงการ 1 บัญชี				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			574,269.86	
	ขอคิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			574,000.00	

นายสุวัฒน์ นิสิตพันธ์

ผู้ประมาณการ.....ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสุวัฒน์ ประจักษ์)

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ หองพันธ์)

ผู้เห็นชอบ..... ปลัด อบต.

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

ผู้เห็นชอบ.....นายก อบต.

(นายโยธิน วิทวารโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

