



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง.....

ที่.....นม ๗๘๒๐๑.๑ / วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ชำง ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็น ๑๓๘,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางที่ ๑๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|
| ๑. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธาน |
| ๒. นายอัศวิน ประกอบผล | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางวิภาวดี อาสานอก | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นกรรมการ |

และคณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓) แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๔) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม ๒๕๖๐

๕) บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖) ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่ใช้สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๗) ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัศวิน ประกอบผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวิภาวดี อาสานอก)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

๐ ๑ ส.ย. 2564

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นหลังคาบังแดดบังฝนให้แก่เด็ก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีความประสงค์ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่

หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้างต้อง ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงิน 119,000 -บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ลำดับที่ 1 หน้า 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2. ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

1. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและเวลาพร้อมขึ้นตอนรายละเอียดก่อนปรับปรุงดำเนินการ
2. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
4. ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด
5. งานนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6. หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือส่วนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
8. ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

โครงการต่อเติมศหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่

สรุปผลการประมาณการราคา

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ปริมาณงานโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ ทั้ง 2 ซ้าง ตามแบบที่ อบต. กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต. โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	ประเภท	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	91,294.70	1.3056	119,194.36	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	ป้ายโครงการ				
	ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			119,194.36	
	ตั้งงบประมาณจ่ายเพียง			119,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

- เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้

ผู้ประมาณราคาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายภาณุวัฒน์ ประจิดตร)

ผู้ตรวจประมาณการผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

เห็นชอบปลัด อบต.

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนางศา)

อนุมัติ

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง)

รายละเอียดประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4แม่ที่ 1

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ประเภท งานอาคาร

ปริมาณงานโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ ทั้ง 2 ชั้น ตามแบบที่ อบต. กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา นายภาณุวัฒน์ ประจิด

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เหล็ก □ ยาว 2" x 2"หนา 3.2 มม.	20.00	ท่อน	665.00	13,300.00	230.00	4,600.00	17,900.00	
2	แปร์ เหล็ก □ ยาว 11/2" x 11/2"หนา 2.00 มม.	22.00	ท่อน	218.00	4,796.00	111.00	2,442.00	7,238.00	
3	แปร์ เหล็ก □ ยาว 2" x 4"หนา 2.3 มม.	18.00	ท่อน	767.00	13,806.00	308.00	5,544.00	19,350.00	
4	หลังคาเหล็ก ALUZING METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม.	124.50	ตรม.	139.00	17,305.50			17,305.50	
5	ครอบข้าง	56.80	ม.	138.00	7,838.40			7,838.40	
6	น๊อตอิงหลังคา	500.00	ตัว	2.80	1,400.00			1,400.00	
7	เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 1"x6"	39.80	เมตร	60.00	2,388.00	73.00	2,905.40	5,293.40	
8	เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 1"x8"	39.80	เมตร	85.00	3,383.00	73.00	2,905.40	6,288.40	
9	สีกันสนิม	1.00	แกลลอน	560.00	560.00			560.00	
10	ทินเนอร์ขนาด 2.1 ลิตร	1.00	แกลลอน	150.00	150.00			150.00	
11	ลวดเชื่อม	3.00	กล่อง	137.00	411.00			411.00	
12	สีน้ำมัน	2.00	แกลลอน	480.00	960.00			960.00	
13	รางน้ำ 6"	15.00	ม.	130.00	1,950.00			1,950.00	ขนาดทองแดง
14	ตะขอรางน้ำ	38.00	ตัว	20.00	760.00			760.00	
15	เหล็ก □ ยาว 4" x 4"หนา 3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,407.00	2,814.00	538.00	1,076.00	3,890.00	
	รวม							91,294.70	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิษณุ พ้องเทิ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัศวิน ประกอบผล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวดี อาสานอก)