



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/-

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางสุภาวดี - บ้านนายไพศาล)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ ๖ (จากบ้านนางสุภาวดี - บ้านนายไพศาล) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางสุภาวดี - บ้านนายไพศาล) โดยมีรายละเอียดงานก่อสร้าง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมทำบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน ๒๘ บ่อ ตามแบบที่ ๐๒๓ กำหนด ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายประกอบโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๔๗,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๔ ลำดับที่ ๗

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๒๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางสุภาวดี - บ้านนายไพศาล) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสุภาวดี นรมาตร์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายภานุวัฒน์ ประจิตร | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | เป็นกรรมการ |

คณะกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางสุภาวดี - บ้านนายไพศาล) เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

/๕.หลักเกณฑ์การ...


๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐
๖. บัญชีราคามาตรฐานงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
๗. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด
๘. ราคาขายปลีกน้ำมัน ภูมิภาค ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ (จาก บ้านนางสุภาวดี - บ้านนายไพศาล) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๐๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติใช้ราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสุญาณี นรมัตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ประจิตร์)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อโปรดพิจารณา


(นางประคอง สมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

.....
.....
- เห็นไม่เหมาะสม



(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

.....
.....
- เห็นเหมาะสม



(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายสละ เลี้ยงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
19 ก.ย. 2565

แบบรูปรายงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ 6
(จากบ้านนางสุภาวดี – บ้านนายไพศาล)

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับแจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนทองกลางทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางเร่งดำเนินการซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีท่อระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากสภาพภูมิดินและน้ำเสียไหลลาดถนนทำให้ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางมีความประสงค์ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางสุภาวดี – บ้านนายไพศาล)

3. รายละเอียดของงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางสุภาวดี – บ้านนายไพศาล) ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมทำบ่อผันน้ำลงดินจำนวน 28 บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.1 ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

2.2 ป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย

4. เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อเสนอแนะเฉพาะงาน

4.1 เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

4.1.1 เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)

4.1.2 พักซ์ที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ให้พิจารณาเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ (ถ้ามี) และหากมี ผู้ขาย คู่สัญญา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนด้วย หรือ

4.1.3 เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา (1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (2) หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดซื้อครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 345 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

4.2 ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนอกเหนือบริเวณงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.3 หากจำเป็นต้องทดสอบวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุทั้งหมดในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

4.4 ก่อนเริ่มดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแจ้งเรื่องการก่อสร้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนด

4.5 หากจุดที่ทำงานนั้นมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างจะต้องทำแนวกันน้ำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.6 การดำเนินงานหากมีข้อจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

4.7 ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบก่อน

4.8 หากจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

5. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างที่ต้องการจัดจ้างในครั้งนี้ หรือถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียน และลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วย พร้อมให้แนบหลักฐาน

6. ระยะเวลาการดำเนินการ

กันยายน พ.ศ. 2565

7. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

8. เรื่องไขการรับเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จะจ่ายเงินต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับครบถ้วนถูกต้อง


9. วงเงินในการก่อสร้างและราคากลาง


ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ 4 งบประมาณที่ตั้งไว้ 147,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 13/2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 4 ลำดับที่ 7)


ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 128,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ลงชื่อ 
(นางสุนัญ นรมาตร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นางสาวอังสุมาลิน โภทิหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นายภาณุวัฒน์ ประจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
 ประเภทงานโครงการร่อนระยะน้ำ หมู่ที่ 6 ร่อนระยะน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 280.00 เมตร พร้อมทำบ่อคั่นน้ำลงบ่อดัก 28 บ่อ
 ตามแบบที่ อบค. กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

ตามแบบ อบค. โนนทองหลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณการเมื่อ 14 กันยายน 2565 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แฉ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	98,726.76	1.3056	128,897.66	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%
2	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก...0...%
3	ประเภทงานทาง			0.00	คอกเบี้ยเงินกู้.....6...%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			0	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			128,897.66	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			128,800.00	
หนังสือเสนอขอประเมินเปิดพื้นที่เปิดหรือขุดบ่อ					

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ.....ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายภูวนันต์ ประจักษ์)

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิษณุ ห่องเพิ่ม)

ผู้เห็นชอบ.....ปลัด อบค.

(นายภูวนันต์ สิงห์ท่ากาญจนวงศา)

ผู้อนุมัติ.....นายก อบค.

(นายสละ เส็งจวงษ์)

(นายก อบค. โนนทองหลาง)

